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                                                         КО НТРАКТ №____

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

     п.Новоберезанский                                                                             «_____»_________ 2014г.

Администрация Новоберезанского сельского поселения Кореновского района,  именуемая в дальнейшем муниципальный заказчик, в лице главы  Новоберезанского сельского поселения Кореновского района Шевченко Виктора Васильевича, действующего на основании Устава  Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, с одной  стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующего на основании __________, именуемое (-ый) в дальнейшем Подрядчик,  с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от  ____________ 2014 года № _____, заключили   настоящий контракт   о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту котельной расположенной по адресу Кореновский район, п.Новоберезанский, ул.Мира, 2 а муниципальный заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ и принять их результат.

1.2. Работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта, выполняются в соответствии с приложением №1 к контракту .и утвержденной технической и сметной документацией.

2. Обязанности сторон

2.1. Муниципальный заказчик обязуется:

2.1.1. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.2. Осуществлять проверку выполнения работ по настоящему Контракту в присутствии представителя Подрядчика, а также производить приёмку результата выполненных надлежащим образом Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, в соответствии с формами, утверждёнными постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации по учёту работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
2.1.3. В период срока действия настоящего Контракта обеспечивать беспрепятственный доступ Подрядчику и его работникам, участвующим в выполнении работ, к месту их проведения. 

2.1.4. Осуществляет контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков, качеством используемых Подрядчиком материалов.
2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом собственными силами и средствами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций.

2.2.2. Обеспечить выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями в соответствии с ведомостью объемов работ. Подрядчик несёт ответственность за сохранность всех используемых для реализации контракта материалов и оборудования до окончания срока действия контракта.
2.2.3. Самостоятельно направлять и определять количество специалистов, необходимых для выполнения предусмотренных настоящим Контрактом работ, обеспечить их необходимым инвентарем и оборудованием.

2.2.4. В случае повреждения или уничтожения имущества Муниципального  заказчика по вине работников Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Контракту возместить Муниципальному  заказчику вред в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.5. Безвозмездно исправить по требованию Муниципального заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы, в срок, установленный сторонами.

2.2.6. Обеспечить соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигиенического режима, законодательства об охране окружающей природной среды, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизмов.
2.2.7. При привлечении для выполнения работ субподрядных организаций уведомить об этом Муниципального  заказчика. Невыполнение Субподрядчиками и (или) третьими лицами обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий Контракта.
2.2.8. Немедленно известить Муниципального   заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Муниципального  заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.2.9. Обеспечить отчет представителю Муниципального  заказчика об объеме и качестве выполненных работ. Подрядчик несет ответственность за правильность ведения и сохранность Общего журнала работ. Подрядчик обязан представить Общий журнал работ по первому требованию  Муниципального заказчика.
2.2.10. Сдать выполненные работы в порядке и в сроки, предусмотренном Контрактом.

2.2.11. Нести ответственность перед Муниципальным   заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.  

2.2.12. Перед началом выполнения работ передать заказчику локальный сметный расчет на выполняемые по Контракту работы для утверждения.

3. Цена контракта и порядок расчетов

 3.1. Цена предусмотренных настоящим контрактом работ является суммарной стоимостью всех поручаемых Подрядчику по настоящему Контракту работ и затрат, составляет _______________________ рублей в т.ч. НДС______ рублей (НДС не предусмотрен), является твердой и изменению с учетом инфляции, индексации и других влияющих факторов не подлежит за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
 3.2.Оплата производится Муниципальным  заказчиком с учетом исполнения доходной части бюджета Новоберезанского сельского поселения Кореновского района в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

           3.3. Аванс 30 % от общей стоимости контракта. Окончательный расчет за фактически  выполненные работы производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в   течение 60 банковских дней, после предоставления, подписанных сторонами акта приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счета, оформленных на основании подписанного членами приемочной комиссии и утвержденного Муниципальным   заказчиком Акта приемки выполненной работы. 
4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. Муниципальный заказчик обязан принять результаты работ или их отдельные этапы, выполненные Подрядчиком за определенный Сторонами период времени, в течение срока действия настоящего Контракта, за исключением случаев, когда Муниципальный  заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения настоящего Контракта.

4.2. Результаты выполненных работ принимаются приемочной комиссией Муниципального заказчика, которая в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выполнения работ обязана с участием уполномоченного представителя Подрядчика проверить качество и соответствие выполненной работы требованиям Контракта.
4.3. При положительном заключении приемочной комиссии составляется Акт приемки выполненной работы, который подписывается членами приемочной комиссии и утверждается  Муниципальным  заказчиком.
4.4. При выявлении несоответствий в выполненной работе, препятствующих ее приемке, оформляется акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их устранения (не более 3 рабочих дней), который подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Подрядчика. При отказе от подписания акта уполномоченным представителем Подрядчика об этом делается отметка в акте, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных       Муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.5. После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка с участием уполномоченного представителя Подрядчика в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня представления Подрядчиком выполненной работы. При повторном обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество работ или иных недостатков в работе, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, приемочная комиссия составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия работ, которое подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Подрядчика. 

4.6. При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем Подрядчика об этом делается отметка в заключении, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии.

4.7. При сдаче результатов работ (или их части) Подрядчик обязан подготовить по установленной форме, подписать, скрепить печатью и вручить в день приемки представителям Муниципального  заказчика акты о приемке выполненных работ КС-2 (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (форма КС-3), в количестве не менее двух экземпляров.     После подписания приемочной комиссией Акта приемки выполненной работы  Муниципального  заказчика обязан подписать один экземпляр формы КС-2, КС-3 и передать Подрядчику в течение трех рабочих дней со дня его получения.

4.8. Подрядчик передаёт исполнительную документацию  Муниципальному заказчику за три дня до даты начала приёмки выполненных работ.
4.9. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Муниципальным Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Муниципальным  заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик, не позднее, чем за три календарных дня до начала проведения закрытия работ, письменно уведомляет представителя  Муниципального заказчика о необходимости приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию. Если представитель Муниципального  заказчика не является к указанному сроку, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Муниципального  заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Муниципального заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Муниципального  заказчика, а затем восстановить её за свой счёт.

4.10. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Муниципального   заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

4.11. В случае если представителем Муниципального  заказчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Муниципального  заказчика, за исключением случаев неявки Муниципального  заказчика для приёмки. 

4.12. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной приемки.
4.13. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведёт Общий журнал работ на русском языке. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. Муниципальный заказчик (уполномоченный представитель) проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

4.14. Если Муниципальный  заказчик не удовлетворён ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить своё обоснованное мнение в общем журнале работ с указанием срока устранения допущенных нарушений. Подрядчик в течение указанного срока обязан исполнить указания  Муниципального заказчика, и сделать отметку об исполнении в указанном выше журнале.

4.15. Муниципальный  заказчик, обнаруживший после приёмки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения, а Подрядчик явиться для устранения выявленных недостатков или составления 2-х стороннего акта и установления срока для устранения недостатков
4.16. При возникновении  между  Муниципальным  заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению   экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта или причиной связи между действиями   Подрядчика и обнаруженными недостатками.  В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

4.17. Выполненная работа считается принятой с момента подписания членами приемочной комиссии  и  утверждения  Муниципальным  заказчиком Акта приемки выполненной работы.

5. Срок действия Контракта и выполнения работ
5.1.  Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту:
начало работ: с момента заключения контракта,

завершение работ: в течение 40 (сорока) календарных дней с момента заключения контракта.

5.3. На момент подписания настоящего контракта дата завершения работ, является исходной для определения штрафных санкций имущественного характера или расторжения настоящего контракта в одностороннем порядке в случаях нарушения сроков выполнения работ.
6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения  Муниципальным  заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным  заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным  заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Муниципальным  заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств Муниципальным  заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», т.е. 2,5% цены контракта-____________рублей.
6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,    Муниципальный  Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения  Муниципальным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств Муниципальным  заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения  Муниципальным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств Муниципальным  заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», т.е. 10% цены контракта-__________рублей.
6.5. В случае нанесения ущерба имуществу Муниципального  заказчика со стороны Подрядчика последний обязуется возместить ущерб согласно «Акту порчи имущества», подписанного обеими сторонами.

             6.6.Ответственность за ущерб, нанесенный работами (результатом работ) третьим лицам или окружающей среде, несет Подрядчик за исключением случаев, когда нанесение ущерба явилось следствием выполнения Подрядчиком прямых распоряжений  Муниципального заказчика, непосредственно повлекших обстоятельства, явившиеся причиной ущерба, возникновение которых Подрядчик не мог предвидеть.

6.7.  Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7. Форс-мажорные и иные условия

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, разрушения, военные действия), возникших после заключения настоящего Контракта, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 Контракта, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменной форме другую Сторону в течение 5 рабочих дней.

7.3. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1 Контракта, исполнение обязанностей по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.4. Если наступившие обстоятельства, указанные в п. 7.1 и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.

8.Гарантии качества по сданным работам

            8.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки законченных работ по объекту.

            8.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт и в согласованные с  Муниципальным заказчиком сроки. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения создаётся комиссия, в состав которой Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трёх дней со дня получения письменного извещения от Муниципального  заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
 
В заявленный срок гарантии Подрядчик без каких – либо затрат со стороны  Муниципального заказчика обязан устранить все возникшие дефекты в выполненных работах, связанные с нарушением требований СНиП, ГОСТ при выполнении работ и применением некачественных материалов и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки  Муниципального заказчика.           

           8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов  Муниципальный  заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счёт, а при установлении экспертизой вины Подрядчика в обнаруженных дефектах, Подрядчик возмещает Муниципальному заказчику стоимость проведённой экспертизы.
9.Заключительные положения

   9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. При не достижении соглашения Сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

    9.2. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.Особые условия Контракта

             10.1. Все дополнения и изменения к Контракту считаются действительными, если они оформлены и подписаны уполномоченными представителями сторон. Ни одна сторона не вправе вносить изменения без письменного согласия на то другой стороны.

              10.2. Настоящий Контракт и приложения к нему составлены в электронной форме и подписаны электронными цифровыми подписями сторон. По соглашению сторон настоящий контракт может быть подписан на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

              10.3.Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


 10.4. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему контракту и являются его неотъемлемой частью:

             1. Ведомость объема работ.
             2. Локальный сметный расчет №1
11.Юридические адреса, банковские реквизиты

и подписи сторон
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Проект контракта подготовлен:

Приложение №1

к контракту на выполнение работ 

для муниципальных нужд 

от________________ №МК-__

	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ  РАБОТ    

	Ремонт котельной п.Новоберезанский, ул.Мира 2 

	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                           Раздел 1. Ремонт котельной п.Новоберезанский, ул.Мира 2

	1
	Вентиль запорный фланцевый на условное давление до 2,5 Мпа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 50мм
	1 шт
	30
	ТЕР мр02-02-020-02
	 

	2
	Ремонт задвижек диаметром: до 100мм со снятием с места
	100 шт. арматуры
	0,11 11/100
	ТЕР р 65-18-2
	 

	3
	Ремонт задвижек диаметром: до 150мм со снятием с места
	100 шт. арматуры
	0,11 10/100
	ТЕР р 65-18-4
	 

	4
	Ремонт задвижек диаметром: до 200мм со снятием с места
	100 шт. арматуры
	0,05 5/100
	ТЕР р 65-18-6
	 

	                           Раздел 2.Общестроительные работы, пусконаладочные работы

	5
	Разборка кладки печей: необлицованных
	1 м3 кладки
	2,6
	ТЕРр60-1-1
	 

	6
	Кладка печей, очагов: отопительных с топкой под уголь в стальных футлярах
	1 м3 кладки (без вычета пустот)
	2,6
	ТЕР08-08-003-04
	 

	7
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100м трубопровода
	1,8 180/100
	ТЕР 16-07-005-02
	 

	8
	Горелка газомазутная или газовая
	1 горелка
	2
	ТЕРп07-03-001-01
	 

	9
	Котел водогрейный, работающий на жтдком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/час
	1 котел
	2
	ТЕРп07-02-001-01
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